
№ Тип работ, материалов. Кол-во Ед. изм. Цена, руб Сумма, руб

1 Геодезические работы. Разметка. Привязка строения. 1 этап 10000 10000

2 Выемка грунта механизированным способом, доводка котлована в ручную. Контроль за процессом. 1 смена 10000 10000

3 Укладка геотекстиля 100мкр. 150 м2 50 7500

4 Трамбовка сыпучих материалов виброплитой (основание 500мм) фундамента. 50 м3 1000 50000

5 Монтаж закладных для коммуникаций. 3 шт 5000 15000

6 Монтаж гидроизоляции - подбетонка на основе мембраны "Плантер Стандарт" 80 м2 80 6400

7 Бетонирование фунд. плиты. (Опалубка, армирование,заливка бетона, дем опалубки.) Плита 250мм. 17 м2 10000 170000

8 Накладные, транспортные расходы, разгрузка материалов. 1 этап 50000 50000

318900
1 Гетекстиль 100мкр. Рулон 50м2 (с учетом нахлеста на стенки котлована, и нахлеста на основании. 3 рулон 1800 5400

2 Песок, ПГС, для устройства основания фундамента. (с учетом коофициента уплотнения) 50 м3 800 40000

3 Аренда трактора 1 смена 24000 24000

4 Пиломатериал для опалубки. С учетом подрезки, колышков. 2 м3 12000 24000

5 Мембрана "Плантер стандарт" рулон 40м2" 2 рулон 8100 16200

6 Арматура 12мм. С запасом на нахлест, учетом арматуры 8мм (изготовление хомутов и лягух) 1.5 тн 57000 85500

7 Товарный бетон марка 300 с доставкой. 17 м3 5500 93500

8 Комплект труб и крепежа для монтажа закладных. 1 комплект 10000 10000

9 Комплект расходных материалов. Ведра, лопаты, перчатки, отрезные круги, стаканы, проволка и тд. 2 комплект 10000 20000

10 Доставка арматуры 1 маш 8000 8000

11 Доставка сыпучих материалов машиной 10м3 5 маш 4500 22500

12 Доставка общестроительных матералов газелью 1 маш 3500 3500

13 Аренда бетононасоса. 1 смена 24000 24000

376600

695500

№ Тип работ, материалов. Кол-во Ед. изм. Цена, руб Сумма, руб

1 Монтаж стенового комплекта дома. 60 м3 8000 480000

2 Монтаж деревянных перекрытий. 55 м2 1000 55000

3 Накладные, транспортные расходы, разгрузка материалов. 1 этап 50000 50000

585000
1 Домокомплект из бревна ручной рубки под рубанок. Толщина в тонком срезе 240-260мм. 60 м3 17000 1020000

2 Межвенцовый утеплитель джут, нагели, крепеж, стойки, метизы. 3 комплект 10000 30000

3 Доставка сруба на объект еврофура. 2 маш 50000 100000

4 Аренда крана для выгрузки материала. 1 смена 24000 24000

Спецификация работ и материалов.

Общая стоимость работ по этапу №2

ООО "Строительная Компания Стандарты Качества"

WWW.AS-RESURS.RU        +79214172762    +79811810068      4172762@MAIL.RU

Спецификация работ и материалов.

Расчет по проекту "Комарово" 100м2 дата расчета 27.03.2024г.
Этап № 1  Геодезические работы, устройство фундамента.

Стоимость материалов и аренды техники по этапу №1

Общая стоимость работ по этапу №1

Этап № 2  Коробка дома, перекрытия.

Итоговая стоимость работ и материалов по этапу №1



1174000

1759000

№ Тип работ, материалов. Кол-во Ед. изм. Цена, руб Сумма, руб

1 Монтаж стропильной системы. Доска 50-200. 110 м2 1500 165000

2 Монтаж ветрозащитной мембраны 110 м2 50 5500

3 Монтаж контр обрешетки. Брусок 50-50мм. 110 м2 200 22000

4 Монтаж обрешетки. Доска 100-25мм. 110 м2 300 33000

5 Монтаж металочерипицы 0,5мм, доборные элементы (коньки,планки, примыкания). 110 м2 1200 132000

6 Накладные, транспортные расходы, разгрузка материалов. 1 этап 50000 50000

407500
1 Стропильная доска 50/200 3 м3 17000 51000

2 Деловой пиломатериал для перекрытий, обрешетки и контр обрешетки. 3 м3 12000 36000

3 Ветрозащитная мембрана Tyvek 2 рулон 12000 24000

4 Металлочерепица 0,5мм., доборные элементы (коньки,планки, примыкания). 120 м2 1200 144000

5 Комплект крепежа для кровли. 3 комплект 10000 30000

285000

692500

3,147,000.00р.      

Стоимость материалов и аренды техники по этапу №2

Итоговая стоимость работ и материалов по этапу №2

Этап № 3 Кровля, чердачные перекрытия.

Спецификация работ и материалов.

Примечания.

Расчет выполнен на основании эскизов с погрешностью 10-15%    Точный расчет предоставляется после покупки проекта, или индивидуального проектирования.                  

Данный проект можно построить по следующим технологиям - оцилиндрованное бревно, клееный брус, профилированный брус, сухой профилированный брус.

Для расчета по другой технологии присылайте заявку. Цены на работы и материалы корректируются на актуальные в день осуществления расчетов.

Общая стоимость работ по этапу №3

Стоимость материалов и аренды техники по этапу №3				

Итоговая стоимость работ и материалов по этапу №3

Итоговая стоимость всех работ и материалов


